



COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

Area 4 - Lavori Pubblici e Manutenzioni

DETERMINAZIONE

n. 36

data 15/02/2023

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 "RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA, PARTE DEL MURO DI CINTA E REALIZZAZIONE DI BLOCCO DI LOCULI ALL'INTERNO DELL'AREA CIMITERIALE DEL CIMITERO DI MULAZZANO". APPROVAZIONE ATTI DI GARA - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC CUP: C75F20000230005 CUI: L00616520409202300002 APPLICAZIONE DI PARTE DELLA QUOTA VINCOLATA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2022 (ART. 175, C.5-QUATER, LETT. C) E DELL'ART. 187, C.3-QUINQUIES, DEL TUEL).

FIRMATO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Cristian De Paoli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 "RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA, PARTE DEL MURO DI CINTA E REALIZZAZIONE DI BLOCCO DI LOCULI ALL'INTERNO DELL'AREA CIMITERIALE DEL CIMITERO DI MULAZZANO". APPROVAZIONE ATTI DI GARA - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC CUP: C75F20000230005 CUI: L00616520409202300002 APPLICAZIONE DI PARTE DELLA QUOTA VINCOLATA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2022 (ART. 175, C.5-QUATER, LETT. C) E DELL'ART. 187, C.3-QUINQUIES, DEL TUEL).



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

OGGETTO

DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 "RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA, PARTE DEL MURO DI CINTA E REALIZZAZIONE DI BLOCCO DI LOCULI ALL'INTERNO DELL'AREA CIMITERIALE DEL CIMITERO DI MULAZZANO". APPROVAZIONE ATTI DI GARA - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC CUP: C75F20000230005 CUI: L00616520409202300002 APPLICAZIONE DI PARTE DELLA QUOTA VINCOLATA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2022 (ART. 175, C.5-QUATER, LETT. C) E DELL'ART. 187, C.3-QUINQUIES, DEL TUEL).

IL RESPONSABILE DELL'AREA 4 – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Narrativa:

VISTI:

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
- Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
- Il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*;
- Legge 11 settembre 2020 n.120, di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n.76;

- Il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;
- Le Linee Guida n. 4 intitolate “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” deliberate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 20 dicembre 2017 e inviate al Consiglio di Stato per il prescritto parere;
- La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- L’art.26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
- L’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 successivamente modificato dall’Art. 1 della L. 145/2018 comma 130, circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
- Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- L’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;
- Il D.L. 18 Aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
- La legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di ri-generazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.».
- Il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- L’art. 107 del D.Lgs 18/08/00 n. 267 e successive modificazioni;
- La L. 241/1990;
- Il vigente Codice Civile;
- Lo Statuto comunale;
- Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il regolamento comunale di contabilità;
- Il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco n. 41 del 30/12/2022 con cui è stata attribuita al sottoscritto la Responsabilità dell’Area 4 - Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Visti:

- ~ la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29/12/2022 "Approvazione del bilancio di previsione finanziario dell’Ente 2023-2025 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011)";
- ~ il Documento Unico di Programmazione periodo (DUP) 2023/2025 con i relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025;
- ~ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 24/01/2023 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione / Piano della performance 2023-2025 (art. 169 tuel)";

Visti:

- ~ il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi

- ~ specificamente individuati;
- ~ l'articolo 192 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- ~ l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che <<prima dell'avvio delle procedure di affidamenti dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità con i propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte>>;

Premesso che la disciplina per l'accelerazione degli appalti dei lavori a valere sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza "PNRR", PNC e Fondi strutturali dell'Unione Europea è contenuta nel Decreto Legge 31/05/2021 n. 77 recante "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con Legge n. 108/2021;

Considerando che dal 01 giugno 2021 per i Comuni non capoluogo beneficiari dei finanziamenti a valere sulle risorse PNRR e PNC sussiste l'obbligo di aggregazione di cui all'art. 37 del Codice degli appalti;

Dato atto che l'intervento cui afferiscono i lavori in oggetto sono finanziati dall'Unione Europea – NEXT GENERATION - Contributi ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza di opere pubbliche (Art. 1, commi 139 – 148 L. 145/2018) confluiti nel PNRR – linea progettuale M2C4 – Investimento 2.2;

Richiamate pertanto:

- ~ la Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Coriano n. 36 del 12/07/2022 con la quale è stata approvata la Convenzione tra la Provincia di Rimini ed il Comune di Coriano inerente "Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Rimini" - Convenzione art. 30 - comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000";
- ~ la convenzione stipulata in data 18 ottobre 2022 tra la Provincia di Rimini e il Comune di Coriano, con cui il Comune ha conferito alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Rimini le funzioni di Centrale di committenza per l'acquisizione dei lavori, forniture e servizi relativamente alle procedure di gara finanziate con fondi PNRR e PNC;

Preso atto che la SUA svolgerà le attività di selezione del contraente nella procedura di cui all'oggetto, in forza ed in conformità alla riferita Convenzione sottoscritta;

Considerato che il Comune di Coriano, in conformità all'art. 4 comma 3 della suddetta convenzione, ha consentito forme di collaborazione verso la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia del proprio personale in possesso di competenze professionali adeguate, individuando nel geom. Cristian De Paoli il dipendente di ruolo in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Coriano che svolgerà le funzioni di ausilio al responsabile SUA nella fase di affidamento delle procedure di gara che verranno gestite dalla SUA;

Convenuto, pertanto, che il personale sopra individuato opererà da remoto, utilizzando per la gestione della procedura di affidamento di gara la piattaforma telematica SATER della Regione

Emilia- Romagna <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna>, sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile SUA della fase di affidamento nell'ambito della procedura di gara, svolgendo, ove richiesto, le attività e predisponendo gli atti necessari all'attivazione, espletamento e conclusione della procedura di affidamento in oggetto di competenza della Stazione Unica Appaltante;

Richiamate:

- ~ la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 29/03/2022 con la quale si approvava lo studio di fattibilità tecnico economica dei lavori di *"Ristrutturazione cappella, parte del muro di cinta e realizzazione di blocco di loculi all'interno dell'area cimiteriale del cimitero di Mulazzano"*.
- ~ la deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 10/11/2022 con la quale si assegnavano le risorse per euro 250.000,00 al Responsabile dell'Area 4- Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni sul Cap. 120902135 Art. 2624 denominato: "SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE – PNRR – M2C4 – Inv. 2.2 – Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – CUP: C75F20000230005 – Ristrutturazione ampliamento blocchi loculi cimiteri"
- ~ la deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 08/02/2023 avente ad oggetto i lavori di *"Ristrutturazione cappella, parte del muro di cinta e realizzazione di blocco di loculi all'interno dell'area cimiteriale del cimitero di Mulazzano"* – CUP: C75F20000230005 Approvazione del Progetto Esecutivo, approvazione del quadro economico di spesa e validazione del progetto stesso;

Considerato che, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b) della Legge 29 luglio 2021 n.108, di conversione del D.L. 77/2021, disciplina sostitutiva all'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, la stazione appaltante procede mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs 50/2016;

Evidenziato che il Comune di Coriano dispone di un proprio ELENCO di operatori economici esecutori di lavori pubblici qualificati ai sensi del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., da interpellare nelle procedure negoziate previa individuazione di un numero congruo di operatori selezionati tramite sorteggio (determinazione del Responsabile Area 4 – Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 294 del 24/06/2022);

Considerato, in particolare, che per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto, in ragione dell'importo complessivo dei lavori di progetto esecutivo di €. 183.429,73 (inclusi i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso pari a €. 3.525,00), occorre che l'invito a gara di procedura negoziata sia rivolto ad almeno n. 5 (cinque) operatori economici qualificati;

Preso atto che, tra gli operatori economici iscritti nell'elenco di cui alla determinazione del Responsabile Area 4 – Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 294 del 24/06/2022 e in possesso dell'attestazione SOA OG1, sono stati sorteggiati gli operatori (verbale di estrazione prot. n. 4783 del 15.02.2023) che verranno invitati a presentare offerta sul sistema acquisti telematici dell'Emilia-Romagna (SATER);

Dato atto, quindi, che ai sensi delle sopra citate norme transitorie e derogatorie del Codice dei contratti pubblici - D.Lgs. n. 50/2016 - e ss.mm.ii., applicabili fino al 30/06/2023, con la presente determinazione a contrattare si intende avviare una procedura negoziata da esperire per l'appalto dei lavori in oggetto, previa consultazione (invito a gara) di n. 5 (cinque) operatori economici qualificati come sopra indicato, nella categoria prevalente OG1;

Considerato che l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di *“Ristrutturazione cappella, parte del muro di cinta e realizzazione di blocco di loculi all'interno dell'area cimiteriale del cimitero di Mulazzano”*;

Considerato che il fine del contratto sono: *“la ristrutturazione e l'ampliamento del cimitero di Mulazzano”*;

Visto lo schema di lettera invito alla gara relativa alla procedura, allegato al presente atto, quale parte integrale e sostanziale;

Vista la documentazione di gara che comprende:

- a) Domanda di partecipazione e eventuale procura;
- b) Modello dichiarazione possesso dei requisiti e obblighi di cui all'art. 47 del DL77/2021 per opere finanziate PNRR;
- c) DGUE;
- d) Dichiarazioni integrative DGUE;
- e) Protocollo di intesa per la legalità;
- f) Offerta economica;
- g) Relazione rispetto principi DNSH
- h) Progetto esecutivo e relativi allegati, comprensivo di schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;

Dato atto che la suddetta documentazione verrà comunque predisposta dalla Stazione Unica Appaltante quale titolare della funzione di Stazione appaltante ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla Legge n. 55/2019 e successivamente dal d.l. n. 77/2021, conv. in Lg. n. 108/2021;

Dato atto, pertanto, che si intende indire una procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, da determinare mediante offerta a “ribasso unico percentuale” sull'Elenco dei Prezzi Unitari, con regolazione del contratto a misura, per l'importo a base d'appalto pari ad €. 179.904,73, oltre ad €. 3.525,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e, pertanto, per l'importo complessivo pari ad €. 183.429,73. Qualora le offerte valide pervenute siano pari o superiori a cinque, si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi e con le modalità previste dall'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che la documentazione di gara sarà disponibile *sul sito internet di Intercenter/SATER al link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti> e sul sito internet del Comune di Coriano nella sezione bandi e gare*;

Considerato che ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016 la procedura dell'appalto sarà gestita mediante mezzi di comunicazione elettronici, in particolare

tramite l'utilizzo della piattaforma SATER offerta dalla Regione Emilia Romagna;

Dato atto che, al fine dell'individuazione dei termini ex art 1 co 1 del citato DL 76/2020 e s.m.i., il presente atto costituisce avvio del procedimento, ferma restando l'eventuale sospensione dei termini;

Preso atto che la procedura di gara di cui sopra sarà sottoposta alle seguenti forme di pubblicità ed di comunicazione:

- inserimento della presente determinazione sul sito istituzionale del Committente Comune di Coriano nella sezione amministrazione trasparente;
- inserimento della documentazione di gara sul portale SATER della Regione Emilia-Romagna;

Dato atto che, a norma di convenzione, la S.U.A. provvede all'acquisizione del CIG padre, mentre il Comune di Coriano, quale Ente aderente, conseguirà il CIG derivato;

Preso atto che il Comune di Coriano dovrà versare il contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC ai sensi di quanto prescritto dall'art. 1, comma 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 di €. 225,00 e che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria sul Bilancio 2023/2025;

Dato atto che il presente affidamento di lavori ha una spesa stimata complessiva pari ad €. 250.000,00, come da quadro economico approvato con la deliberazione di Giunta n. 9 del 08/02/2023;

Dato atto che il Geom. Cristian De Paoli, Responsabile dell'Area 4 – Servizio lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Coriano, anche alla luce delle precisazioni contenute nelle recenti linee guida ANAC, è stato individuato come Responsabile unico del procedimento, relativamente all'intervento in oggetto;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in relazione all'adozione della presente determinazione a contrattare, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, in capo al Responsabile del Servizio dell'Ente, al RUP, al Responsabile e al dirigente della Stazione Unica appaltante;

Richiamati:

- l'articolo 187, comma 3- quinquies del decreto legislativo n. 267/2000 secondo periodo: "Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta";
- l'art. 175, comma 5-quater, lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000 il quale prevede che nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio

dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;

Atteso che il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 81 in data 21/12/2015 e ss.mm.ii., all'art. 76, comma 2 prevede che le variazioni di cui all'art. 175, comma 5 - quater del TUEL sono di competenza del responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto quindi di provvedere ad effettuare una variazione al Bilancio di previsione 2023/2025 esercizio 2023, per l'applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione presunto vincolato 2022 dell'importo di € 45.876,40, come da prospetto che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Atteso che viene garantito il rispetto del pareggio di bilancio e gli equilibri di cassa;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b2) del TUEL, sulla presente variazione non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Tenuto conto che le apposite dotazioni risultano così allocate in bilancio:

- per € 4.123,60 sull'esercizio 2023, finanziate dal fondo pluriennale vincolato di entrata di cui all'acconto incassato nel 2022;
- per € 200.000 sull'esercizio 2023, finanziate dal contributo ministeriale in competenza previsto al Cap. 400000415 - 723, denominato "PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP: C75F20000230005 - Contributo per la ristrutturazione e ampliamento blocchi loculi cimiteri;
- per € 45.876,40 da prevedere sull'esercizio 2023 previa variazione ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. D) del Tuel, da finanziare con avanzo vincolato presunto;

Verificate, ai fini dell'espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente atto;

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell'Art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

Ritenuto di dover provvedere, si:

DETERMINA

1. **di approvare** quanto sopra specificato;

2. **di approvare**, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. c) e dall'articolo 187, comma 3-quinquies del d.Lgs n. 267/2000, la variazione di bilancio connessa all'applicazione di quote di avanzo d'amministrazione presunto vincolato 2022 derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, per l'importo complessivo di euro 45.876,40, come da allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. **di autorizzare** l'espletamento della gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b) della Legge 29 luglio 2021 n.108, di conversione del D.L. 77/2021, disciplina sostitutiva all'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016, relativa all'affidamento dei lavori di "*Ristrutturazione cappella, parte del muro di cinta e realizzazione di blocco di loculi all'interno dell'area cimiteriale del cimitero di Mulazzano* – CUP: C75F20000230005", finanziato dall'Unione Europea – NEXT GENERATION EU - Contributi ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza di opere pubbliche (Art. 1, commi 139 – 148 L. 145/2018) confluiti nel PNRR – linea progettuale M2C4 – Investimento 2.2;

4. **di approvare** lo schema di lettera di invito di gara relativa alla procedura e la documentazione di gara, quali:

- a) Domanda di partecipazione e eventuale procura;
- b) Modello dichiarazione possesso dei requisiti e obblighi di cui all'art. 47 del DL77/2021 per opere finanziate PNRR;
- c) DGUE;
- d) Dichiarazioni integrative DGUE;
- e) Protocollo di intesa per la legalità;
- f) Offerta economica;
- g) Relazione rispetto principi DNSH
- h) Progetto esecutivo e relativi allegati, comprensivo di schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;

5. **di dare atto** che la documentazione di gara sarà disponibile sul sito internet di Intercenter/SATER al link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> e sul sito internet del Comune di Coriano nella sezione bandi e gare;

6. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii la procedura dell'appalto sarà gestita mediante mezzi di comunicazione elettronici, in particolare tramite l'utilizzo della piattaforma SATER offerta dalla Regione Emilia Romagna e sarà svolta dalla Stazione Unica appaltante della Provincia di Rimini, per le ragioni esplicitate in premessa;

7. **di dare atto** che, per l'attività espletata dalla S.U.A. della Provincia di Rimini, non è previsto un compenso, eccettuata la forma di incentivazione prevista e disciplinata dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal regolamento del Comune committente che sarà riconosciuta mediante versamento diretto alla Provincia di Rimini, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto;

8. **di dare atto** che il CUP dell'opera è C75F20000230005;

9. **di prendere atto** che il CIG della gara sarà acquisito da parte della S.U.A. della Provincia di Rimini e, in particolare, la SUA provvede all'acquisizione del CIG padre, mentre il Comune di Coriano, quale Ente aderente, consegnerà il CIG derivato;

10. **di dare atto** che il RUP per la procedura di gara in oggetto è il Geom. Cristian De Paoli Responsabile dell'Area 4 - Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 50/2016 e della Delibera Anac numero 1007 del 11 ottobre 2017 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del

responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017;

11. **di stabilire** che la S.U.A. della Provincia di Rimini rimetterà gli atti di aggiudicazione al Comune di coriano anche nel caso in cui pervenga una sola risposta all'offerta purché ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione Comunale;

12. **di stabilire** che non si procederà all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna delle offerte presentate risultino convenienti o idonee in relazione all'oggetto del contratto;

13. **di dare atto** che il Comune committente provvederà all'aggiudicazione dei lavori, nonché alla comunicazione alle ditte non aggiudicatari ai fini e per gli effetti dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;

14. **di dare atto** che con l'approvazione della seguente determinazione la Stazione appaltante adempirà agli obblighi di trasparenza, di informazione ai candidati e agli offerenti e di pubblicità legale prescritti, rispettivamente, dagli artt. 23 e 37 D.lgs 33/2013 e dall'art. 29 del D.lgs.50/2016;

15. **di dare atto** che sul Cap. 400000415 art. 723 denominato: "PNRR – M2C4 – Inv. 2.2 – Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – CUP: C75F20000230005 – Contributo per la Ristrutturazione e ampliamento blocchi loculi cimiteri", è stata accertata ed incassata la somma di €. 50.000,00 (accertamento 00172/2022 pari al 20% dell'importo complessivo del contributo di €. 250.000,00);

16. **di accertare**, ai sensi dell'articolo 179 del D.Lgs. n. 267/2000, la restante somma in entrata pari a €. 200.000,00 sul Cap. 400000415 art. 723 denominato: "PNRR – M2C4 – Inv. 2.2 – Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – CUP: C75F20000230005 – Contributo per la Ristrutturazione e ampliamento blocchi loculi cimiteri":

ANNO 2023

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	4000.00415.0723	Descrizione	<i>PNRR – M2C4 – Inv. 2.2 – Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – CUP: C75F20000230005 – Contributo per la Ristrutturazione e ampliamento blocchi loculi cimiteri</i>		
SIOPE		PdC finanz.	E.4.02.01.01.001	Comp. Econ.	//
Debitore	Ministero dell'Interno				
Causale	<i>Contributo dal Ministero dell'Interno per lavori di Ristrutturazione cappella, parte del muro di cinta e realizzazione di blocco di loculi all'interno dell'area cimiteriale del cimitero di Mulazzano – CUP: C75F20000230005</i>				
Vincoli	SI				
Acc. N.		Importo	€.	200.000,00	Scadenza

17. **di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

ANNO 2023:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	1209.0213 5.2624	Descrizione	<i>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE – PNRR – M2C4 – Inv. 2.2 – Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – CUP: C75F20000230005 – Ristrutturazione ampliamento blocchi loculi cimiteri</i>		
Miss./Progr.	12/9	PdC finanz.	U.2.02.01.09.015	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	740			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG		CUP	C75F20000230005
Creditore	A.V.C.P. -- AUTORITA VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI -				
Causale	Contributo AVCP relativo ai lavori di "Ristrutturazione cappella, parte del muro di cinta e realizzazione di blocco di loculi all'interno dell'area cimiteriale del cimitero di Mulazzano"				
Modalità finan.	Avanzo di amministrazione presunto vincolato anno 2022			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€. 225,00	Frazionabile in 12	NO

Totale impegnato per l'anno 2023: €. 225,00

18. **di dare atto** che nell'anno 2022 è già stata impegnata la seguente somma:
- €. 4.123,60 con determinazione n. 536 del 06/12/2022 (incarico progettista);

19. **di prenotare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e dell'art. 58 del Regolamento di contabilità, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;

ANNO 2023:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	1209.02135. 2624	Descrizione	<i>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE – PNRR – M2C4 – Inv. 2.2 – Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – CUP: C75F20000230005 – Ristrutturazione ampliamento blocchi loculi cimiteri</i>		
Miss./Progr.	12/9	PdC finanz.	U.2.02.01.09.015	Spesa non ricorr.	

Centro di costo	740			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG		CUP	C75F20000230005
Creditore	Creditori diversi				
Causale	Affidamento lavori di "Ristrutturazione cappella, parte del muro di cinta e realizzazione di blocco di loculi all'interno dell'area cimiteriale del cimitero di Mulazzano"				
Modalità finan.	Contributo Unione Europea NEXT GENERATION EU MISSIONE 4 COMPONENTE 4. INVESTIMENTO 2			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€. 200.000,00	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	1209.02135.2624	Descrizione	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE – PNRR – M2C4 – Inv. 2.2 – Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – CUP: C75F20000230005 – Ristrutturazione ampliamento blocchi loculi cimiteri		
Miss./Progr.	12/9	PdC finanz.	U.2.02.01.09.015	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	740			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG		CUP	C75F20000230005
Creditore	Creditori diversi				
Causale	Affidamento lavori di "Ristrutturazione cappella, parte del muro di cinta e realizzazione di blocco di loculi all'interno dell'area cimiteriale del cimitero di Mulazzano"				
Modalità finan.	Avanzo di amministrazione presunto vincolato anno 2022			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€. 23.784,27	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	1209.02135.2624	Descrizione	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE – PNRR – M2C4 – Inv. 2.2 – Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – CUP: C75F20000230005 – Ristrutturazione ampliamento blocchi loculi cimiteri		
Miss./Progr.	12/9	PdC finanz.	U.2.02.01.09.015	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	740			Compet. Econ.	

SIOPE		CIG		CUP	C75F20000230005
Creditore	Creditori diversi				
Causale	Somme a disposizione relative ai lavori di <i>"Ristrutturazione cappella, parte del muro di cinta e realizzazione di blocco di loculi all'interno dell'area cimiteriale del cimitero di Mulazzano"</i>				
Modalità finan.	Avanzo di amministrazione presunto vincolato anno 2022			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€. 21.867,13	Frazionabile in 12	NO

20. di dare atto che:

- la presente variazione contempla l'applicazione della quota di avanzo d'amministrazione presunto vincolato 2022 per €. 45.876,40 come da allegato, che trova capienza nel risultato di amministrazione presunto 2022;
- questo ente non trovandosi in disavanzo di amministrazione, non è soggetto ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897-896, della legge di bilancio 2019;

21. di dare atto inoltre del permanere:

- degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;
- degli equilibri di cassa, essendo garantito un fondo cassa finale non negativo;

22. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

23. **di dare atto** che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre agli impegni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

24. **di dare atto** che avverso il provvedimento finale è possibile ricorrere al T.A.R. dell'Emilia Romagna entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di ricevimento dello stesso. Si rammenta che i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono soggetti al pagamento del contributo unificato ai sensi della L. n. 228/2012;

25. **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;

26. **di rendere noto**, ai sensi del D.Lgs 50/2018 e s.m.i., che il Responsabile Unico del procedimento è il Geom. Cristian De Paoli, in qualità di Responsabile dell'Area 4 - Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni;

27. **di rendere noto** che il presente provvedimento è esecutivo dalla data esecutività del Servizio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

28. il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n. 62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Coriano, lì 13/02/2023

Il Responsabile dell'Area 4
 Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni
 Geom. Cristian De Paoli

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

Il Responsabile del Servizio
 Area 4 - Lavori Pubblici e Manutenzioni
 Geom. Cristian De Paoli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

E/U	Esercizio	Piano Finanziario	Capitolo	CIG E CUP	Euro	Impegno N.
U	2023	2.02.01.09.015	21352624 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP: C75F20000230005 - Ristrutturazione e ampliamento blocchi loculi cimiteri	C75F200002300 05	225,00	00359
U	2023	2.02.01.09.015	21352624 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza	C75F200002300 05	200.000,00	00360

			energetica dei Comuni - CUP: C75F20000230005 - Ristrutturazione e ampliamento blocchi loculi cimiteri			
U	2023	2.02.01.09.015	21352624 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP: C75F20000230005 - Ristrutturazione e ampliamento blocchi loculi cimiteri	C75F200002300 05	23.784,27	00361
U	2023	2.02.01.09.015	21352624 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP: C75F20000230005 - Ristrutturazione e ampliamento blocchi loculi cimiteri	C75F200002300 05	21.867,13	00362

E/U	Esercizio	Piano Finanziario	Capitolo - Articolo	Euro	Accertamento N.
E	2023	4.02.01.01.001	4150723 PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP: C75F20000230005 - Contributo per la ristrutturazione e ampliamento blocchi loculi cimiteri	200.000,00	00041



COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

AREA SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE

n. 36

data 15/02/2023

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 "RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA, PARTE DEL MURO DI CINTA E REALIZZAZIONE DI BLOCCO DI LOCULI ALL'INTERNO DELL'AREA CIMITERIALE DEL CIMITERO DI MULAZZANO". APPROVAZIONE ATTI DI GARA - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC CUP: C75F20000230005 CUI: L00616520409202300002 APPLICAZIONE DI PARTE DELLA QUOTA VINCOLATA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2022 (ART. 175, C.5-QUATER, LETT. C) E DELL'ART. 187, C.3-QUINQUIES, DEL TUEL).

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e relativo Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia PARERE FAVOREVOLE.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

E/U	Esercizio	Piano Finanziario	Capitolo	CIG E CUP	Euro	Impegno N.
U	2023	2.02.01.09.015	21352624 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP: C75F20000230005 - Ristrutturazione e	C75F200002300 05	225,00	00359

			ampliamento blocchi loculi cimiteri			
U	2023	2.02.01.09.015	21352624 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP: C75F20000230005 - Ristrutturazione e ampliamento blocchi loculi cimiteri	C75F200002300 05	200.000,00	00360
U	2023	2.02.01.09.015	21352624 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP: C75F20000230005 - Ristrutturazione e ampliamento blocchi loculi cimiteri	C75F200002300 05	23.784,27	00361
U	2023	2.02.01.09.015	21352624 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP: C75F20000230005 - Ristrutturazione e ampliamento blocchi loculi cimiteri	C75F200002300 05	21.867,13	00362

E/U	Esercizio	Piano Finanziario	Capitolo - Articolo	Euro	Accertamento N.
E	2023	4.02.01.01.001	4150723 PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP: C75F20000230005 - Contributo per la ristrutturazione e ampliamento blocchi loculi cimiteri	200.000,00	00041

Data 15/02/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Geom. Masini Elena

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).