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COMUNE DI CORIANO

(Provincia di Rimini)

CONTRATTO DI SERVIZIO

PER LO SVOLGIMENTO IN CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI

GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI CORIANO VIA PIANE

CUP C74J25000280002

CIG

CPV 92610000-0 Servizi di gestione impianti sportivi

L'anno 2025 (duemilaventicinque), il giorno , del mese di con la

presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra le sottoscritte parti:

- il COMUNE DI CORIANO, avente sede legale a Coriano, in Piazza Mazzini

n. 35, Cod. Fisc. 00616520409, rappresentato da ,in

gualita di Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Coriano,

che rappresenta ai sensi dell’articolo 107 del D.Igs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in

forza del provvedimento sindacale n. 39 del 30/12/2022 di seguito denominato

CONCEDENTE
e
- la Societa , avente sede legale
in , Cod. Fisc. e P.IVA ,in
persona del , legale rappresentante della societa
nato a il C.F.:

, di seguito denominata CONCESSIONARIO

PREMESSO CHE:

1) 1l servizio € stato inserito nel programma triennale dei servizi e delle forniture




di cui all’art. 37 del D.lgs. 36/2023 (Codice Contratti Pubblici) approvato con

deliberazione di Consiglio comunale n. 16/2025 e ss.mm.ii.;

2)

con atto di Determinazione del Responsabile dell’Area servizi alla persona n.

del , venivano approvati gli atti di gara (progetto con allegato il

capitolato, disciplinare di gara, schema contrattuale, matrice dei rischi e piano

di conduzione) ed & stata indetta procedura aperta per 1’affidamento in

concessione della gestione dell’impianto sportivo comunale di Coriano via

Piane per 1 (uno) anno decorrente dall’affidamento anche in via anticipata/di

urgenza del servizio;

3)

all’esito dell’espletamento della procedura aperta svolta sulla piattaforma di

approvigionamento digitale Traspare secondo il criterio dell’offerta

economicamente piu vantaggiosa, con atto di Determinazione del Responsabile

dell’ Area servizi alla persona n. del veniva disposta I’aggiudicazione

definitiva del servizio alla Societa con il

punteggio di e con un’offerta di importo pari ad €  (iva esclusa)

corrispondente ad un ribasso del % sull’importo soggetto a ribasso pari a €

67.000,00;

4)

la suddetta offerta € risultata vantaggiosa e congrua per il concedente;

5)

I’aggiudicataria ha presentato la documentazione comprovante il possesso dei

requisiti di partecipazione alla gara e sono state effettuate le ulteriori verifiche

da parte dell’Ufficio, con esito favorevole;

6)

la spesa é finanziata come indicato nel richiamato atto di Determinazione n.

/ con fondi propri del Comune e fondi privati;




7) non vi sono oneri per la sicurezza collegati a rischi da interferenze

nell’esecuzione del presente Servizio;

8) il codice CUP é C74J25000280002;

9) il codice CIG e ;

10) il Comune ha provveduto alla consegna in via anticipata/d’urgenza del servizio

a decorrere dal giorno , come da verbale di esecuzione anticipata trasmesso

con prot. n. a cui ¢ stato allegato 1’elenco dei beni con valutazione

concordata dello stato manutentivo degli stessi nelle more della stipula del

presente contratto, ai sensi dell’art. 17, comma 8 e 9, D.Igs. 36/2023,;

11) E stato acquisito il Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC)

riferito all’ Aggiudicataria;

12) Le parti intendono disciplinare mediante apposito contratto di concessione la

gestione dell’impianto sportivo di Coriano sito in via Piane 100 per 1 (uno)

anno, dalla data di affidamento anche in via anticipata del servizio e fino

al

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

SEZIONE | - CONDIZIONI GENERALI

. PREMESSE

1) I presente contratto regola il rapporto tra le parti.

2) Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del

contratto.

3) I documenti contrattuali elencati all’art. 2, che le Parti dichiarano di ben

conoscere e accettare, ancorché non materialmente allegati al contratto,




costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui

integralmente richiamati.

4) Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si applica la normativa

nazionale e dell’Unione Europea.

5)

In caso di contrasto e/o incompatibilita tra le disposizioni contenute nel contratto

e quelle contenute nei documenti contrattuali valgono le disposizioni del

contratto.

. ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Progetto,

PEF,

Capitolato di gestione,

Piano di Conduzione,

Matrice dei rischi),

Capitolato di gestione,

Planimetria,

elenco beni mobili. Si evidenzia che, i beni mobili il cui valore nei documenti

é indicato pari a zero, sono quelli per cui € ancora in via di accertamento Ia

valutazione economica

Disciplinare di gara

Offerta tecnica ed economica presentata dall’aggiudicatario;

Verbale sottoscritto dalle parti dello stato di conservazione dei beni mobili e

dello stato manutentivo dell’impianto effettuato il

.| CONDIZIONI GENERALI

1)

IT Concessionario, in persona del lTegale rappresentante pro tempore, dichiara e




garantisce che:

e dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il contratto e adempiere

validamente alle obbligazioni da esso nascenti;

b)

si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (solo nel caso in cui hon

sia costituita la Societa di Progetto), non essendo in stato di crisi, insolvenza,

liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa,

concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad

alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni];

e in possesso al momento della stipula del contratto e sara in possesso per tutta

la durata della concessione, senza soluzione di continuita, di tutte le abilitazioni,

autorizzazioni, licenze e permessi necessari all’esercizio della propria attivita di

impresa in qualita di Concessionario;

d)

non € pendente né e stata minacciata alcuna controversia, procedimento

giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei

soci, che ne possa pregiudicare la capacita di adempiere alle obbligazioni

derivanti dal contratto;

non esistono motivi ostativi alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 18, commi

2 e 3, D.Igs. 36/2023.

2)

Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il

Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta

la documentazione amministrativa e contabile relativa all’intervento, nel rispetto

di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla Tegge 16

gennaio 2003 e dalla Tegge 13 agosto 2010, n. 136.

3)

Non e ammessa la cessione del contratto.




. OGGETTO

1)

contratto ha a oggetto I’affidamento in concessione della gestione

dell’Impianto sportivo di Coriano sito in via Piane costituito da:

a) Beni immobili (allegato A):

campo da calcio in erba “D. Grandi”, contraddistinto al numero 1 della

planimetria generale;

campo da calcio in erba, contraddistinto al numero 2 della planimetria

generale

campo da calcio in terra, contraddistinto al numero 3 della planimetria

generale;

piccolo campo da calcio accessorio al campo principale “D. Grandi”,

contraddistinto al numero 4 della planimetria generale;

Palazzetto dello Sport “PalaSic” (al piano seminterrato, oltre alla palestra,

un deposito, sono ubicati gli spogliatoi, un locale infermeria, un magazzino

e quattro uffici; al piano terra un atrio/ballatoio), contraddistinto al numero

5 della planimetria generale;

bar/ristorante con annessa attrezzatura posto al piano terra del Palazzetto

dello Sport contraddistinto al numero 6 della planimetria generale;

struttura ospitante Ta tribuna coperta (al piano terra sono ubicati gli

spogliatoi ed i servizi) contraddistinta al numero 7 della planimetria

generale;

struttura adiacente alla tribuna (adibita a spogliatoi e servizi) contraddistinta

al numeri 8 e 9 della planimetria generale;

campo polivalente contraddistinto al numero 10 della planimetria generale;




- piazzale antistante il Palazzetto dello Sport adibito a parcheggio con

annesse aree verdi contraddistinto al numero 12 della planimetria generale;

- aree verdi contraddistinte ai numeri 13 e 14 della planimetria generale;

- piazzale scoperto contraddistinto al numero 15 della planimetria generale.

b) Beni mobili (Allegati H1 e H2). Si evidenzia che i beni mobili il cui valore

nei documenti é indicato pari a zero sono quelli per cui é ancora in via di

accertamento la valutazione economica.

2) Gli impianti vengono dati in concessione nelle condizioni di fatto e di diritto e di
conservazione in cui si trovano al momento dell’indizione della presente gara e
di cui il futuro Concessionario € reso edotto attraverso la possibilita del
sopralluogo preventivo all’impianto. La consistenza dei beni mobili, indicata
negli allegati suddetti, sara riportata anche nel verbale di consegna che sara
redatto all’atto di immissione nel possesso dei beni del Concessionario.

3) In particolare, formano oggetto del contratto le seguenti attivita:

a) ogni analisi e/o attivita connessa e funzionale alla gestione dell’impianto
sportivo;

p) la manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo previste, programmata 0
comunque necessaria a garantire la funzionalita e disponibilita dell’impianto e
delle sue parti in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della concessione;

c) la gestione dell’impianto sportivo e I’erogazione dei servizi da parte del
Concessionario per tutta Ta durata della concessione in conformitd a quanto
stabilito nella Sezione 1V;

) T’eventuale organizzazione di attivita sportive e ricreative.

1) Le attivita di cui al comma 3 devono essere realizzate in conformita alle
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previsioni del contratto.

La documentazione tecnica correlata all’esecuzione del contratto e la

documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal

Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, € e resta

di esclusiva proprieta del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce

espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o

riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa

autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attivita correlate

all’esecuzione del contratto.

Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro

qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi,

licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti,

materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato

nell’esecuzione del contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario

tutti gli oneri e le responsabilita inerenti all’ottenimento dei diritti di

sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere

dell’ingegno.

7)

Sono escluse dalla Concessione tutte le attivita e i servizi non espressamente

indicati nel contratto.

. DURATA, EFFICACIA E VALORE

1) 1T contratto ha Ta durata complessiva di 1 anno (uno), ferme le variazioni dovute
all’applicazione dell’art. 13 (Sospensione dei servizi) per un valore complessivo
di€____ dicuifondi comunali per € oltre IVA.

?) E prevista la possibilita di una proroga tecnica a norma dell’art. 120, comma 11,
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D.lgs. 36/2023 di 6 mesi (sei) del valore di € oltre IVA di cui fondi

comunaliper€ ___ oltre IVA.

3) E prevista altresi la possibilita di una proroga per revisione del contratto di
concessione a norma dell’art. 192, comma 1, D.Igs. 36/2023.

4) La durata del contratto decorre dalla consegna del servizio anche in via

anticipata/ di urgenza.

SEZIONE Il — DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL

CONCEDENTE

. OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCEDENTE

1)

Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attivita

previste a suo carico nel contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabili,

tutte le somme dovute ai sensi dell’art. 14 (Corrispettivi e termini di pagamento)

e dell’art. 15 (Corrispettivo), secondo i tempi e le modalita ivi previsti.

Compete al Concedente:

mettere a disposizione del Concessionario, alla data di consegna delle aree del

, le predette aree, redigendo in contraddittorio apposito

verbale di consegna (contenuto nell’allegato _) sottoscritto dalle parti e

assicurando per I’effetto, a partire dal , la detenzione e la

custodia in favore del Concessionario degli edifici e delle altre strutture

costituenti il centro sportivo comunale di Via Piane come indicato nel capitolato

di gestione (allegato B al progetto);

D)

porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire Ta

regolare esecuzione dei servizi;

nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dell’esecuzione, del

12




contratto nel rispetto dell’articolo 114 del D.lgs. 36/2023;

d)

richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di

ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in

ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;

vigilare sulla corretta erogazione dei servizi da parte del Concessionario in

conformita ai livelli generali di qualita riferiti al complesso delle prestazioni e i

livelli specifici di qualita riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente,

cosi come descritti nel Capitolato di gestione dell’impianto, e adottare le

eventuali direttive che si rendano necessarie;

f)

segnalare all’Autorita garante della concorrenza e del mercato e all’Autorita

Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del

Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e

servizi relativi alla concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della

legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del D.lgs.36/2023, nonché gli eventuali

provvedimenti adottati.

3)

Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante,

circostanza o provvedimento nella sua disponibilita che condizioni Ia

Concessione. In particolare, il Concedente & tenuto a trasmettere al

Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilita

del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi dell’art. 14 (corrispettivi e

termini di pagamento), dell’art. 15 (Corrispettivo) e dell’art. 16 (Tariffe),

D)

ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e

delle aree interessati dalla concessione;
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C) ogni provvedimento del Concedente in relazione all’utilizzo delle aree limitrofe

a quelle interessate dalla concessione;

d) [D’insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca

della concessione ai sensi dell’art. 25 (Revoca della concessione).

7. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCESSIONARIO

1) Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario

si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilita, ad effettuare tutte

le attivita inerenti alla gestione dell’impianto sportivo di Coriano via Piane in

considerazione dello stato dei luoghi.

?) 1l Concessionario dichiara e garantisce di:

) aver posto in essere le attivita finalizzate a acquisire la conoscenza dello stato di

fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla concessione. Il Concessionario non

puo pertanto eccepire durante la gestione dell’opera, la mancata conoscenza

dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla

data di sottoscrizione del contratto in ragione delle predette attivita, né

conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze

conoscitive dei Tuoghi;

pb) aver valutato e condiviso il capitolato di gestione dell’impianto sportivo e il

piano di conduzione tecnica, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di

gestione previsti dal contratto.

) Il Concessionario si obbliga, tra I"altro, a:

a) manutenere I'impianto sportivo, nella situazione accertata nel verbale di cui

all’allegato _, e erogare i servizi in conformita a quanto stabilito nel contratto e

nel documenti contrattuali che definiscono 1 Tivelli delle prestazioni (livello

14




minimo) e gli indicatori di performance (livello obiettivo). Si ribadisce che il

livello di manutenzione e quindi dei livelli della prestazione e degli indicatori di

performance relativi all’attivita manutentiva dipendono dallo stato dei luoghi

accertato nel verbale di cui all’allegato __;

provvedere alla pulizia degli impianti (palazzetto, tribune, spogliatoi ecc.), nel

rispetto di quanto previsto nel Capitolato prestazionale e nell’offerta tecnica;

\J
~—

prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le

garanzie e le polizze assicurative previste dal D.lgs. 36/2023 e dal contratto;

)

organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e

notizia concernente 1’adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal

Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;

consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile al termine di

ogni anno;

f)

assicurare il costante monitoraggio delle attivita svolte, come precisato in

dettaglio all’art. 7 (Obblighi del concessionario) del capitolato.

4)

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle

attivita necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni a

esso riconducibili previste nel contratto, nei documenti contrattuali e nel

capitolato di gestione.

IT Concessionario si impegna a adempiere agli obblighi informativi di cui al

presente articolo, ove non specificato, entro 10 giorni dal ricevimento della

richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui

sopra.

. RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO

15




1) 1l Concessionario & responsabile di tutte le attivita a suo carico derivanti dal

contratto. In particolare, egli  responsabile:

a) dell’esatto, corretto ¢ puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e

della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le

norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel contratto, nei documenti

contrattuali e negli allegati [capitolato speciale di appalto, piano di conduzione

tecnica] sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il

corretto adempimento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attivita a terzi, al

Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o

colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere

e di chiunque egli si avvalga, sia per I’esecuzione delle eventuali opere che per

I’erogazione dei Servizi.

\J
~—

dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di

terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi

contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;

d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della gestione

dell’Impianto sportivo e delle attivita connesse.

9. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1) Le parti si impegnano a adempiere puntualmente a quanto previsto all’art. 3

della Tegge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in ordine agli obblighi di tracciabilita

dei flussi finanziari.

?) Atal fine, il Concessionario si obbliga:

a) a utilizzare il/i conto/i corrente/i bancario o postale
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dedicato/i in via esclusiva al contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i

movimenti finanziari relativi al contratto stesso, da effettuare esclusivamente

tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di

incasso 0 pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilita delle operazioni,

fermo restando quanto previsto all’art. 3 commi 2, 3 e 4 della legge 13 agosto

2010, n.136;

a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall’accensione del/i

conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attivita del contratto,

gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalita

[specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad

operare su detto/i conto/i;

\J
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a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni

modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al

Concedente;

d)

a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a

ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo

di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) sopraindicati.

3)

IT mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento

idoneo a consentire la piena tracciabilitd delle operazioni di pagamento,

costituisce causa di risoluzione immediata del contratto ai sensi dell’articolo

1456 c.c.

3)

IT Concessionario si obbliga altresi:

)

a inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori € i

subcontraenti, a pena di nullita assoluta, apposita clausola con Ta quale ciascuno
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di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge

13 agosto 2010 n. 136;

h)

a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura — Ufficio

Territoriale del Governo della Provincia di  Rimini della notizia

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita

finanziaria;

\J
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a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i

subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le

parti assumano sia 1’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo

rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale

ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari,

sia ’obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al

Concessionario e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della

provincia di Rimini qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla legge 13 agosto

2010, n. 136.

IT Concedente verifica, senza alcuna responsabilita a suo carico, che nei contratti

di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullita assoluta, apposita

clausola con Ta quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari di cui alla Tegge 13 agosto 2010, n. 136.

IT Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il

CIG 7/ CUP n. al cessionario, anche nell’atto di

cessione, affinché To/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di

pagamento utilizzati.
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FORZA MAGGIORE

1) Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al
momento della sottoscrizione del contratto, idonei a rendere oggettivamente
impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, 1’adempimento
delle obbligazioni del contratto:

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi,
atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che
riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o servizi
oggetto del contratto;

b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;

) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocita supersonica;

d) incidenti aerei;

p)  epidemie e contagi;

f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravita e eccezionalita,

riconosciuti come disastri o catastrofi dall’autorita competente.

2) Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la parte che non puo

adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione é divenuta

impossibile, anche solo temporaneamente, ne da immediata comunicazione

all’altra parte, descrivendo le cause che hanno determinato I’evento, gli effetti

prodotti, la prevedibile durata, 1’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non ¢

possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando 1’obbligo

delle parti di attivarsi per consentire I'immediata ripresa dei servizi, gli eventi di

cui al comma 1 non configurano cause di imputabilita dell’inadempimento

contrattuale.
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3)

Qualora I’evento di forza maggiore sia tale da comportare I’impossibilita

temporanea di adempiere alle prestazioni del contratto, si applica I’art. 13

(Sospensione dei servizi). Nel caso in cui I’evento comporti 1’alterazione

dell’equilibrio economico finanziario, le parti possono avviare la procedura di

cui all’art. 18 (Riequilibrio economico finanziario).

[in alternativa, nel caso in cui sia attiva una specifica polizza assicurativa per i

rischi derivanti da eventi di forza maggiore i primi due periodi del comma 3

sono sostituiti dal seguente periodo: 3. Qualora 1’evento di forza maggiore sia

tale da comportare 1I’impossibilita temporanea di adempiere alle prestazioni del

contratto, si applicano I’art. 13 (Sospensione dei servizi). e si attiva la polizza di

cui all’art. 21 (Polizze assicurative)].

4)

Qualora I’impossibilita temporanea si protragga per oltre 365 giorni consecutivi,

ciascuna parte puo invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1463 del

Codice Civile, con le conseguenze di cui al comma 4 art. 22 (Risoluzione per

inadempimento del Concessionario) del presente contratto.

5) Qualora I’evento di forza maggiore sia tale da comportare 1’impossibilita

definitiva di fruire dell’Tmpianto, ciascuna parte puo invocare la risoluzione del

contratto ai sensi dell’art. 1463 del Codice Civile.

SEZIONE Il - GESTIONE

.FASE DI GESTIONE

1)

La gestione dei servizi di cui all’art. 12 (Servizi di disponibilita) ha inizio a

seguito della consegna anche in via anticipata/di urgenza dell’impianto sportivo.

La consegna in gestione degli impianti potra avvenire anche in pendenza della

stipula del contratto con il soggetto risultato aggiudicatario, per non comportare
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ritardi € non compromettere la programmazione delle attivita sportive e

ricreative.

2) 1l Concessionario e responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della
corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto, anche in caso di
subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3. Le
prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono
affidamenti a terzi e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

3) La gestione dei servizi é effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soggetti che svolgono i servizi devono essere qualificati per la quota da
eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti negli atti di gara;

b) i servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del capitolato di
gestione;

C) i servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di
offerta;

4) 1l Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20

giorni dall’inizio dell’esecuzione delle attivita in subappalto, la copia autentica

del contratto di subappalto, nonché Ta documentazione attestante il possesso da

parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti

professionali e speciali.

12.SERVIZI DI DISPONIBILITA

1) 1T Concessionario si obbliga a fornire tutti i servizi di disponibilita dell’impianto
sportivo necessari a garantire Ta piena fruibilita dello stesso secondo gli standard
quantitativi e qualitativi disciplinati nel capitolato di gestione.

?) Sono servizi di disponibilita dell’impianto sportivo:
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s il servizio di gestione ossia i Servizi a Tariffa:

» il servizio di gestione del Palazzetto dello Sport,

» il servizio di gestione dei campi da calcio,

> il servizio di gestione dei campi polifunzionali,

» il servizio di gestione degli uffici e degli spogliatoi,

o il servizio di manutenzione dell’impianto sportivo e di tutte le sue parti interne e

esterne,

s il servizio di fornitura e gestione delle utenze (acqua, energia elettrica, gas,

telefono e servizi a rete in generale); a tal fine il Concedente consegna,

unitamente alla sottoscrizione del presente contratto, I’elenco aggiornato delle

utenze per consentire le volture,

e il servizio di pulizia dell’impianto sportivo in tutte le sue parti interne e esterne,

e la responsabilita della sorveglianza e custodia della struttura anche in orario di

chiusura,

e i Servizi Commerciali:

» gestione del bar.

3) II Concessionario si impegna a svolgere la manutenzione ordinaria dell’impianto

con le modalita e i tempi previsti nel piano di conduzione tecnica, in modo da

garantirne Ta piena funzionalita per tutta Ta durata della concessione, con

I’obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare I’impianto sportivo al

Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento

d’uso cosi come previsto nel capitolato di gestione.

1) 11 Concessionario si impegna altresi, a propria cura e spese, a eseguire tutte le

atfivita non programmate di manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo e
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delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilita

dell’impianto secondo gli standard previsti nei documenti di gara per tutta la

durata del contratto.

Il Concessionario si obbliga a fornire i servizi di cui al comma 2 per tutta la

durata del contratto secondo i termini di quantita, modalita e qualita, indicati nel

capitolato di gestione.

L,
v

3.SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1)

La sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi pud essere disposta in

ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee a impedire

temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative

alla fase di gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle

cause che hanno comportato I’interruzione della fornitura e alla ripresa della

medesima. La fornitura dei servizi puo essere sospesa:

al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile

fornitura dei servizi, come di seguito individuate:

o indisponibilita di alimentazione elettrica, gas 0 acqua per cause non

imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di Tavori o

servizi oggetto del contratto,

o impossibilita di accedere a materie prime e/o servizi necessari a adempiere

alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al

Concessionario e/o a terzi affidatari di Tavori o servizi oggetto del contratto,

e comprovate ragioni tecniche e lTogistiche non imputabili al Concedente, al

Concessionario e/o a terzi affidatari di Tavori o servizi oggetto del contratto;
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per ragioni di necessita e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave

¢ imminente di danno alla salute, all’integrita fisica e alla sicurezza;

) per le cause di forza maggiore di cui all’art. 10.

?2) 1l Concessionario non puo sospendere unilateralmente la gestione, salvo i casi di
sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessita e urgenza.

3) Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non

sia in grado di prestare il/i serviziofi in tutto o in parte, ne da immediata

comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato

I’evento, il/i servizio/i che non pud/possono essere prestato/i nonché i servizi la

cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in

conseguenza dell’/degli evento/i.

1) 11 Direttore dell’esecuzione del contratto pud disporre la sospensione della

fornitura dei servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario

entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con

I’intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di

sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato 1’interruzione

delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel piu

breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i servizio/i sospesofi, dei

mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni

contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell’esecuzione del contratto non

coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale e trasmesso a

mezzo posta certificata a quest’ultimo entro e non oltre 5 giorni dalla data di

redazione.

Nelle ipotesi di cui ai commi 1:
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a) 1 corrispettivi di cui all’art. 15 (Corrispettivo) continueranno a essere corrisposti

dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo 7 (sette) giorni

consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal

relativo verbale;

b) qualora la sospensione ecceda i 7 (sette) giorni consecutivi decorrenti dalla data

di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il

Concessionario puo chiedere la proroga dei termini di gestione del/i servizio/i di

un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione;

c) qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di pit eventi cumulativamente

considerati, ecceda i 3 (tre) mesi comportando altresi 1’alterazione

dell’equilibrio economico finanziario, le parti possono avviare la procedura di

cui all’art. 18 (Riequilibrio economico finanziario).

6) La sospensione € disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause

della sospensione, il Direttore dell’Esecuzione del contratto redige il verbale di

ripresa della fornitura del/i servizio/i interessato/i dall’evento indicando, per

ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore

dell’Esecuzione del contratto non coincida con il Responsabile Unico del

Procedimento, il verbale é trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata

entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

7) Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi disposta dal

Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui

al comma 1, al Concessionario & dovuto un risarcimento quantificato sulla base

dei criteri di cui all’art. 15 (Corrispettivo) comma 2 in quanto compatibili.

8) Si precisa che risulta possibile nel corso di vigenza del presente contratto di
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concessione 1’esecuzione di lavori straordinari in capo all’Ente a seguito di

adesione a bandi nazionali e/o europei. Qualora tali interventi non

compromettessero 1’erogazione dei servizi a tariffa il Concessionario non ha

diritto a risarcimento né ha diritto alla revisione del PEF.

14.CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO

1) Al Concessionario ¢ attribuito il diritto di gestire 1’impianto fino alla scadenza

del contratto, ricevendo un corrispettivo annuale nella misura massima risultante

dall’aggiudicazione, pari, a seguito del ribasso di gara, a € oltre IVA per

anno sportivo, suddiviso in n. 4 rate di pagamento trimestrale posticipate.

2) Il pagamento del corrispettivo annuale é cosi suddiviso:

e la prima rata in acconto pari al 15% del corrispettivo annuale oltre Iva

fatturabile dalla consegna del servizio anche in via d’urgenza e fino al 31/12

ed erogabile entro 30 giorni dalla fattura;

e la seconda rata in acconto pari al 45% del corrispettivo annuale oltre Iva

fatturabile dal 01/01 ed erogabile entro 30 giorni dalla fattura;

e la terza rata in acconto pari al 15% del corrispettivo annuale oltre Iva

fatturabile dal 01/06 ed erogabile entro 30 giorni dalla fattura;

e [’ultima rata a saldo del valore del contributo annuale fatturabile dal 01/08 ed

erogabile entro 30 giorni dalla fattura.

Il pagamento dell’'ultima rata potra avvenire solo previo benestare del

Concedente a seguito di verifica, con esito positivo, della rendicontazione

presentata e previa determinazione dell’importo dovuto complessivamente

nell’anno in base al grado di raggiungimento dei livelli obiettivi stabiliti dall’art.

5 del capitolato di gestione e detratti gli acconti relativi alle prime tre rate.
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3)

Nel caso a seguito di verifica della rendicontazione emergesse il raggiungimento

del Livello Minimo dei singoli servizi, ma non il raggiungimento completo del

Livello Obiettivo, il contributo/prezzo dovra essere ridotto e/o azzerato. Il

Concedente tratterra le relative somme a valere anzitutto sulla quarta rata, e

qualora le predette compensazioni non risultassero possibili/capienti in tutto o in

parte, il Concedente si rivarra sulla garanzia fideiussoria di cui all’art. 19 del

contratto (Cauzioni).

4)

Il pagamento dell’ultima rata del prezzo annuale stabilito sara subordinato alla

consegna, da parte del Concessionario, del rendiconto di gestione, redatto a

norma degli artt. 8 (Gestione economica) e 9 (Rendiconto della gestione) del

capitolato di gestione, relativo all’anno trascorso e al parere positivo del

Concedente sullo stesso.

Nell’ultimo anno di gestione degli impianti, il pagamento dell’ultima rata del

contributo, oltre a quanto previsto nei commi che precedono, sara altresi

subordinato all’avvenuta riconsegna dell’impianto da parte del Concessionario e

alla verifica dello stato dello stesso e delle dotazioni mobili consegnate.

IT Responsabile Unico del Procedimento verifica, durante I’esecuzione della

concessione, il puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali ai fini della

corretta quantificazione del Corrispettivo dovuto, al netto dell’eventuale

decurtazione automatica di cui all’art. 15 (Corrispettivo) per I’erogazione

dell’ultima rata. Comunicato [I’esito della verifica al Concessionario, il

pagamento del Corrispettivo ¢ effettuato sul conto corrente di cui all’articolo 9

(Obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari) entro 30 [trenta] giorni

previa ricezione della fattura elettronica.
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7)

Fermo restando quanto previsto all’art. 22 (Risoluzione per inadempimento del

Concessionario) nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione

del corrispettivo, sono dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei

termini di legge.

15.CORRISPETTIVO

1)

Il Concedente riconosce al Concessionario un corrispettivo annuo pari

complessivamente a euro oltre IVA, a fronte del raggiungimento del

Livello Obiettivo per ciascuna prestazione di cui all’art. 5 (Meccanismo di

rettifica del contributo) del capitolato di gestione.

2)

Come indicato nell’art. 5 del capitolato di gestione, il contributo verra

riconosciuto nelle seguenti modalita:

2)

raggiungimento del Livello Obiettivo stabilito (per ciascuna attivita/servizio

monitorata): il contributo verra pagato integralmente;

raggiungimento del Livello Minimo ma non del Livello Obiettivo: il contributo e

automaticamente decurtato in proporzione al valore della prestazione non resa;

\J
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non raggiungimento del Livello Minimo (anche per un solo servizio, a

esclusione del servizio Centro estivo e servizio Bar): si determina una causa di

risoluzione per inadempimento di cui all’art. 22 (Risoluzione per

inadempimento del Concessionario).

3)

Il Concedente pud sempre risolvere il contratto qualora il mancato

raggiungimento del Livello Obiettivo nell’erogazione dei servizi determini una

decurtazione di ammontare superiore complessivamente al 75% del corrispettivo

annuale, oltre TVA.

10. TARIFFE
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1)

Per I’erogazione dei servizi soggetti a tariffa di cui all’art. 12 (Servizi di

disponibilitd), il Concessionario si impegna a applicare e incassare le tariffe

fissate nella deliberazione di Giunta comunale vigente e successive modifiche ed

integrazioni. Il Concessionario si impegna, altresi, a far applicare le medesime

tariffe ai terzi eventualmente affidatari della gestione dei servizi stessi.

SEZIONE IV - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

17.EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1) Gli elementi quali la durata della concessione, I’importo e la modalita di

corresponsione del corrispettivo, le tariffe stabilite con deliberazione di Giunta

comunale vigente e successive modifiche ed integrazioni e gli altri elementi

indicati nel PEF allegato agli atti di gara costituiscono i presupposti e le

condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a

determinare 1’equilibrio economico finanziario.

—  Le parti prendono atto che I’equilibrio economico finanziario della gestione

e dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica

e di sostenibilita finanziaria. Il rispetto di tali condizioni e misurato sulla base

del seguente indicatore contenuto nel Piano Economico Finanziario: Tasso di

Rendimento pari a 1,0625%

18.RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1)

Le parti procedono alla revisione del PEF, ai sensi dell’art. 177, comma 5 e

dell’art. 192 del D.gs. 36/2023, qualora si riscontri un’alterazione

dell’equilibrio economico finanziario determinata da uno o piu eventi di

disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano Tuogo alla variazione

del Tasso di Rendimento di cui all’art. 17 (Equilibrio economico finanziario)
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rispetto ai valori del PEF contrattuale, correnti alla data immediatamente

precedente al verificarsi dei predetti eventi di disequilibrio. Si considerano

eventi di disequilibrio esclusivamente i seguenti:

a) D’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono

economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione

dell’impianto e dei servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del

corrispettivo e/o del contributo e sul relativo regime tributario;

b) i casi di sospensione di cui all’art. 13 (Sospensione dei servizi), comma 5,

lettera c¢), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda

rispettivamente i 3 mesi in fase di gestione;

c) le cause di forza maggiore ai sensi dell’articolo 10 (Forza maggiore) e

I’aumento o la diminuzione del costo dell’energia elettrica e del gas.

Al verificarsi di una variazione sul Tasso di Rendimento, ciascuna parte puo

attivare il procedimento di riequilibro economico finanziario del PEF, qualora la

variazione superi i parametri come sotto determinati. Il procedimento si potra

attivare solo decorso un anno dall’affidamento o dal precedente riequilibrio.

Parametri:

> qualora il Tasso di Rendimento diventi maggiore di 20% rispetto a quello

sopra indicato si potra procedere alla procedura di riequilibrio del PEF,

riducendo il contributo a favore del Concessionario rimanendo nel parametro

massimo sopra indicato;

» (qualora il Tasso di Rendimento diventi minore di -3% si potra procedere alla

procedura di riequilibrio del PEF, aumentando il contributo a favore del
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Concessionario fino ad un importo massimo che portera il tasso di

rendimento uguale a quello bandito in gara.

3)

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1 e 2, il Concessionario, al fine

di avviare la procedura di revisione del PEF, ne da comunicazione scritta al

Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato

I’alterazione dell’equilibrio economico finanziario e producendo la seguente

documentazione dimostrativa:

PEF in disequilibrio, in formato editabile;

PEF revisionato, in formato editabile;

relazione esplicativa del PEF revisionato, che illustri tra 1’altro le cause e i

presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da

esso derivanti;

4)

schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel contratto di quanto previsto nel

PEF revisionato.

La revisione del PEF é finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di

equilibrio economico finanziario nei limiti di quanto necessario alla sola

neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o piu degli eventi che hanno dato

[uogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei

rischi in capo al Concessionario.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del PEF entro 60 giorni dall’avvio

della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le parti demandano a un tavolo

tecnico composto da:

un rappresentante del Concedente;

un rappresentante del Concessionario;
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— un esperto con comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di

settore (scelto di comune accordo tra le parti medesime), per la formulazione

della proposta di riequilibrio economico finanziario.

Il tavolo & convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna parte sostiene i costi

del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di

comune accordo.

In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata

definizione di una proposta di riequilibrio condivisa dalle parti entro 60 giorni

dalla convocazione del tavolo stesso, le parti possono recedere dal contratto ai

sensi dell’art 26 (Recesso). In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli

importi di cui all’art. 26 comma 2.

SEZIONE V - ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I

FINANZIATORI

.CAUZIONI

1) A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto relative alla

realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale

inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui

all’art. 17 eventualmente pagate in eccedenza, il Concessionario presta,

contestualmente alla stipula del contratto, Ia garanzia definitiva di cui all’art.

117 del D.Igs. 36/2023, pari al 10% dell’importo contrattuale, con le modalita di

cui all’art. 106 del D.lgs. 36/2023. La predetta garanzia € rilasciata da

. IT Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare

tutte le altre cauzioni previste dal D.Igs. 36/2023 o comunque richieste ai sensi

della normativa vigente, nelle forme e con le modalita ivi stabilite.
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2)

Copia della polizza dovra essere inviata alla casella Pec del Comune di Coriano

comune.coriano@legalmail.it (da Pec) e all’email ordinaria

protocollogenerale@comune.coriano.rn.it. 1| Comune provvedera allo svincolo

della polizza al termine della concessione previa verifica del puntuale e corretto

adempimento degli obblighi assunti.

3)

La garanzia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovra

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e la

sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte dell’ufficio

competente.

4)

Il Concessionario ha 1’obbligo di reintegrare il valore dalla garanzia prestata, in

caso di escussione, totale o parziale, ad opera dell’Ente affidante, entro il

termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione scritta ricevuta dal

medesimo Ente, pena la risoluzione del contratto, in caso di inutile decorso di un

ulteriore termine di tre mesi dalla ricezione di apposita diffida dell’Ente

affidante.

La prestazione della garanzia non limita I’obbligo del Concessionario di

provvedere all’intero risarcimento dei danni da inadempimento in favore

dell’ Amministrazione.

20.PENALI

1)

La violazione degli obblighi del concessionario previsti negli atti di gara, ivi

inclusi quelli previsti nel programma presentato in sede di offerta, nonché all’art.

7 del capitolato di gestione e nelle norme del piano di conduzione tecnica,

qualora non sia di gravita tale da comportare la risoluzione del contratto,

possono dar Iuogo all’applicazione di penali.
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L’inadempimento dovra essere contestato al Concessionario in maniera precisa

dandogli un termine non inferiore a 7 (sette) giorni per eventuale produzione di

elementi e documenti a difesa. La penale sara stabilita dal responsabile del

procedimento tra un minimo di € 50,00 e un massimo di € 1.000,00. L’importo

della penale viene duplicato in caso di reiterazione della stessa violazione nello

stesso anno. L’importo delle singole penali, a seguito dell’istruttoria, sara

individuato sulla base dell’importanza, delle irregolarita, del danno arrecato al

normale funzionamento del servizio, del ripetersi delle manchevolezze o infine

del danno arrecato all’immagine del servizio e quindi al Concedente.

3)

Il Concessionario é tenuto a corrispondere una penale, oltre alle spese sostenute

dal Concedente, per ogni inadempienza che il Comune dovesse riscontrare,

d’ufficio o per denuncia di terzi, per i casi seguenti:

— mancata manutenzione ordinaria dell’edificio e delle attrezzature: per il

primo accertamento d’intervento non effettuato: fino a € 300,00; per ogni

successivo accertamento d’intervento non effettuato: fino a € 400,00;

— mancata volturazione delle utenze € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

— mancata presentazione del rendiconto della gestione entro 2 mesi dalla fine

dell’anno di riferimento € 1.000,00;

— mancato esecuzione del monitoraggio della gestione;

— inadempienze in merito agli obblighi previsti dal capitolato e dall’offerta

tecnica: da € 150,00 ad € 1.000,00 in base alla gravita/rilevanza;

- per ogni giorno di mancato svolgimento delle attivita previste: fino a €

1.000,00.

I Concedente tratterra le relative somme a valere anzitutto sulla rate di
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contributo da corrispondere al concessionario, e qualora le predette

compensazioni non risultassero possibili in tutto o in parte il Concedente

provvede con diffida al Concessionario perché provveda nel termine di 30

(trenta) giorni. Scaduto il termine il Concedente ha il diritto di incamerare in via

amministrativa la cauzione che nel termine di 30 (trenta) giorni deve essere

reintegrata dal Concessionario pena decadenza dalla concessione stessa, fatto

salvo il pagamento diretto da parte del concessionario.

21

.RESPONSABILITA’ E POLIZZE ASSICURATIVE

1) Il Concessionario é responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della

corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del Contratto (anche in caso di

subappalto); e responsabile quindi di tutte le attivita a suo carico derivanti dal

contratto. In particolare, e responsabile:

a. dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali

e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso

che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel contratto, nei

documenti contrattuali e negli allegati (ivi compreso il capitolato) sono state

esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto ademplmento;

b. dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attivita a terzi, al

Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto

doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi

ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga per ’erogazione dei servizi

e la manutenzione;

c. dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di

terzi derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi
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contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;

d. di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della

gestione del servizio e delle attivita connesse.

2)

Il Concedente non assume responsabilita alcuna per danni, infortuni ed altro che

dovessero derivare al Concessionario nell’attuazione del contratto per qualsiasi

causa, ivi comprese le giornate di utilizzo gratuito degli impianti a favore

dell’ Amministrazione secondo quanto previsto nel presente atto.

3)

Il Concessionario € responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone

e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e

prescrizioni impartite dall’Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo,

proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per

qualsiasi motivo, sollevando 1’Amministrazione da ogni responsabilita e

conseguenza civile e penale.

4)

Il Concessionario € responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone

e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell’esecuzione dell’attivita

oggetto del contratto e di quelli che potrebbero verificarsi per la mancata

predlsposmone dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo Intervento

nei casi di emergenza.

5)

A prescindere da eventuali conseguenze penali il Concessionario € tenuto al

risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

6)

Il Concedente si riserva I’azione di rivalsa nei confronti del Concessionario,

qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione

del centro sportivo e dall’esecuzione dell’attivita oggetto del contratto.

IT Concessionario, ferma restando la sua piena e direfta responsabilita per
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I’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la stipula del presente

contratto, si impegna a stipulare, ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile, con

compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del D.lgs. 209/2005 s.m.i, una o

pil polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del

contratto per un massimale di importo minimo pari a euro 5.000.000,00 per

sinistro ed euro 5.000.000,00 per persona e per danni a cose, per tutta la durata

della concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal

Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:

i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del

Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilita del Concessionario o

dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano

durante 1’erogazione dei Servizi,

tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non

espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al

Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attivita svolte dal

Concessionario nell’ambito della concessione;

\J
~—

le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne,

nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell’Impianto sportivo

gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di

qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di

terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine. A tal riguardo, premesso che il

Concedente ha stipulato propria polizza incendio ed altri rischi a garanzia dei

danni ai propri beni compresi quelli in uso al concessionario, comprensivi di
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garanzia accessorie, eventi speciali e furto/rapina, il Concessionario si obbliga a

pagare al Concedente la quota parte di premio della suddetta polizza riferita ai

beni in uso calcolata in € 3.000,00 (tremila/00) annui. Le franchigie, gli scoperti

e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del

Concessionario

)

Il Concessionario deve consegnare al Concedente, entro 30 giorni dalla data

prevista per I’avvio della fase di gestione, copia delle predette polizze, con

attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in

rate il premio, dovra produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di

assicurazione I’attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni

caso, ai sensi dell’art. 117, comma 10, del D.lgs. 36/2023, I’omesso o il ritardato

pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del

Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del

Concedente.

)

Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze

restano a totale carico del Concessionario.

10)

Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i

danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

11)

IT Concessionario € tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di

legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

12)

IT Concessionario ha I’obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente

ogni ritardo 0 mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il

Concedente e autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a

provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi
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importi dal corrispettivo. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente

articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni

I’assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla

data di ricevimento da parte del Concedente dell’avviso di mancato pagamento

del premio da parte del Concessionario.

13)

Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento

I’esistenza, la validita e I’efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al

presente articolo, il Concedente pud risolvere il contratto ai sensi dell’art. 22

(risoluzione per inadempimento del Concessionario) con conseguente

incameramento della cauzione prestata e¢ fatto salvo 1’obbligo a carico del

Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

14)

I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le

coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla

compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a

trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico

del Concessionario sul Concedente.

15)

Le polizze devono essere mantenute in vigore per l’intera durata della

concessione e copia delle medesime deve essere depositata presso il Comune

mediante invio alla casella Pec comune.coriano@legalmail.it (da Pec) ¢ all’e-

mail ordinaria protocollogenerale@comune.coriano.rn.it, entro 30 giorni

dall’inizio dell’esecuzione del servizio, se precedente rispetto alla stipulazione

del contratto.

16)

I1 Concessionario deve altresi consegnare al Concedente copia dei certificati di

assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validita
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delle polizze, entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del relativo pagamento.

SEZIONE VI - VICENDE DELLA CONCESSIONE

2

2.RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1)

Il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del

contratto puo avvalersi (nei casi previsti al comma 2) della facolta di risolvere lo

stesso ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ai

sensi dell’art. 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso

fissato, comungue non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al

Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. La diffida ad

adempiere deve essere comunicata a all’indirizzo PEC

del Concessionario ¢ deve contenere 1’inadempimento

contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto

concessorio alla data di invio della diffida stessa.

La facolta di cui al comma 1 puo essere esercitata nei seguenti casi:

mancato raggiungimento del livello minimo per ciascuno dei servizi elencati

all’art. 6 del capitolato di gestione e all’art. 12 (Servizi di disponibilita) del

presente contratto ad esclusione del servizio centro estivo e servizio bar;

mancata sottoscrizione o intervenuta invalidita e/o inefficacia anche solo di una

delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli artt. 19 e 20;

\J
~—

violazione dei protocolli di legalita e dei patti di integrita;

)

violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e

fiscali, fatto salvo quanto previsto all’art. 95 del D.Igs. 36/2023;

mutamento della compagine sociale della Societa di Progetto in assenza della

preventiva autorizzazione del Concedente;
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f)

grave violazione delle obbligazioni di cui all’art. 7 del capitolato di gestione

(obblighi del concessionario);

g) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 94 del D.Igs. 36/2023;

h) rilevata grave incapacita o impossibilita del Concessionario di adempiere alle
obbligazioni del contratto;

) sospensione o abbandono del servizio di gestione;

]) inosservanza da parte del Concessionario delle disposizioni impartite, a norma
del piano di conduzione tecnica, fermo restando I’applicazione delle eventuali
penali;

k) mancata volturazione/attivazione delle utenze decorso il termine di 30 giorni
dalla consegna.

3) In caso di risoluzione del contratto, le somme dovute dal Concessionario in

favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono

guantificate sommando le seguenti voci:

a) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal

Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti

I’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente

abbia sostenuto o che dovra sostenere da calcolarsi per tutta Ia durata residua del

contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare

la sicurezza e la funzionalita dell’impianto sportivo;

b) tutti 1 costi necessari ad indire Ta gara per la selezione del nuovo

Concessionario;

c) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.;

d) contributo a titolo di acconto eventualmente gia corrisposto dal Concedente
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ai sensi dell’art. 15 (corrispettivo).

4)

Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il

Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra

loro e con la presenza dell’eventuale Direttore dell’Esecuzione, apposito verbale

entro 30 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la

risoluzione del contratto. Qualora le parti siglino tale verbale senza

contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. |l

verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni

dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere

Ccorrisposti.

Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente,

salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento del credito del concedente.

Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, nella misura

in cui sia necessario a garantire esigenze di continuita del servizio pubblico, il

Concessionario € tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalita e

condizioni del contratto.

2\

.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E

DECADENZA DELL’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1) Tl Concedente ha I’obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

D) un provvedimento definitivo che dispone ["applicazione di una o piu misure di

prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti

dei soggetti di cui all’art. 90, comma 3, del D.Igs. 36/2023;
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una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 90,

comma 1, del D.Igs. 36/2023 dei soggetti di cui all’art. 90, comma 3, del D.Igs.

36/2023,;

d)

il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento

idoneo a consentire la piena tracciabilita delle operazioni di pagamento ai sensi

dell’art. 3 comma 9-bis e dell’articolo 13. 2 della legge 13 agosto 2010 n.136.

Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, si applica I’art. 22, comma 3

(risoluzione per inadempimento del Concessionario).

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1)

Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave

inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del contratto tale da compromettere

la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art.

1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato,

comungue non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al

Concedente di rimediare all’obbligazione inadempiuta, potra avvalersi della

facolta di promuovere la risoluzione del contratto. La diffida ad adempiere deve

essere  comunicata al Comune mediante invio alla casella Pec

comune.coriano@legalmail.it (da Pec) € all’e-mail ordinaria

protocollogenerale@comune.coriano.rn.it e deve contenere I’inadempimento

contestato nonché Ie relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto

concessorio alla data di invio della diffida stessa.

Nella misura in cui sia necessario garantire Ie esigenze di continuita del servizio,

il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell’impianto sportivo,

alle medesime modalita e condizioni del contratto, per un periodo non superiore
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a 12 mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di

manutenzione  straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti

improcrastinabili ai sensi dell’art. 190 comma 6, del D.Igs. 36/2023. Resta inteso

che I’adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente ¢ subordinato

al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In

ogni caso, in conformita con le previsioni del medesimo art. 190 comma 6 del

D.lgs. 36/2023, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria

dell’Impianto sportivo fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al

comma 6.

3)

Qualora intervenga la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, il

Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli

importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:

gli altri costi sostenuti 0 da sostenere dal Concessionario in conseguenza della

risoluzione del contratto;

un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per

cento del valore attuale dei ricavi risultanti dal PEF allegato al contratto per gli

anni residui di gestione della concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) si intende al netto di quanto gia

corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4)

Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il

Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra Toro e con la

presenza del Direttore dell’Esecuzione, apposito verbale entro 30 giorni

successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora

le parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i
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dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il

termine, comunque non superiore a 60 giorni dalla risoluzione del contratto,

entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

25.REVOCA DELLA CONCESSIONE

1)

La Concessione pu0d essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico

interesse con provvedimento comunicato a

all’indirizzo PEC del Concessionario.

In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica 1’art.

24 commi 3, 4 e 5 (Risoluzione per inadempimento del Concedente).

3)

L’efficacia della revoca della Concessione € sottoposta alla condizione del

pagamento al Concessionario delle somme di cui all’art. 24 commi 3 e 4

(Risoluzione per inadempimento del Concedente) e ai sensi dell’articolo 190

comma 4 del D.lIgs. 36/2023. Resta, in ogni caso, applicabile 1’art. 176 comma 6

del D.Igs. 50/2016.

26.RECESSO

1)

Qualora I’accordo sul riequilibrio del PEF non sia raggiunto (ai sensi dell’art. 18

- Riequilibrio economico finanziario - comma 6) la parte interessata recede dal

contratto.

In caso di recesso dal contratto ai sensi del presente articolo, le parti provvedono

a redigere, in contradditorio tra Toro e con Ta presenza del Direttore

dell’esecuzione apposito verbale entro 60 giorni successivi alla data di ricezione

della comunicazione di recesso, al fine di quantificare I'importo dovuto al

Concessionario sulla base delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere

in conseguenza del recesso dal contratto. All’importo cosi determinato sono
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sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in

relazione ai costi necessari affinché i servizi possano essere realizzati/erogati

conformemente alla documentazione approvata.

3)

Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 dovranno

essere corrisposte entro 3 mesi successivi alla compilazione del verbale di cui al

comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del

predetto verbale. L’efficacia del recesso ¢ condizionata al pagamento di tali

somme.

4)

Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante,

esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di

continuita del servizio pubblico, il Concessionario dovra proseguire nella

gestione ordinaria dell’impianto sportivo alle medesime modalita e condizioni

del contratto e comunque in conformita con le previsioni di cui all’art. 190

comma 6 del D.lgs. 36/2023.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il

diritto di proseguire nella gestione 1’impianto sportivo in conformita con le

previsioni di cui all’art. 190 comma 6 del D.Igs. 36/2023, alle medesime

modalita e condizioni del contratto, fino alla data dell’effettivo pagamento delle

somme di cui al comma 2.

21

.EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1)

In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del contratto, da qualsiasi causa

determinata, Te parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal

quale risulti Ta consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del

contratto, delle opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i
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materiali accessori e quant’altro attinente all’adempimento delle obbligazioni

contrattuali. Nel medesimo verbale, le parti danno atto della riconsegna da parte

del Concessionario delle predette opere, relative pertinenze, attrezzature,

materiali accessori e quant’altro attinente all’adempimento delle obbligazioni

contrattuali, che passano nella piena disponibilita del Concedente di diritto e a

titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale

stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori

formalita.

In caso di cessazione anticipata del contratto prima della naturale scadenza del

medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte

le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo dell’impianto sportivo e

dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il

corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente pu0 altresi

affidare a un perito terzo I’individuazione dei predetti interventi (di

manutenzione, riparazione, sostituzione), che dovranno essere realizzati

tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte

alla rilevata necessita dei predetti interventi, il Concessionario da evidenza al

Concedente della costituzione di una riserva mediante 1’accantonamento di una

parte del corrispettivo a copertura dell’importo degli interventi da effettuare,

entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attivita di verifica ovvero dalla

perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli

interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente

all’esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del

Concessionario.
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3) 1l Concedente si impegna ad avviare almeno 6 mesi prima della scadenza della

Concessione, la procedura di gara per I’individuazione del nuovo

Concessionario.

1) Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante,

esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di

continuita del servizio pubblico, il Concessionario € tenuto a proseguire la

gestione alle medesime modalita e condizioni previste dal contratto.

5) 11 Concessionario ha 1’obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del

nuovo Concessionario.

.MONITORAGGIO

1) Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli

obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal

presente contratto e rappresentato nell’allegata matrice dei rischi, il

Concessionario ¢ tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all’art. 7, comma

3 e 5 (Dichiarazioni, obblighi e attivita del Concessionario).

.CESSIONE E SUBAPPALTO

Il subappalto & consentito previa autorizzazione con le modalita e i limiti di cui all’art.

119, D.Igs. 36/2023 e ss.mm.ii. e del disciplinare di gara.

E vietata la cessione del contratto a pena di nullita, salvo quanto previsto al gia

citato art. 119, D.lgs. 36/2023. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono

considerate cessioni ai fini della presente procedura di gara le modifiche di sola

denominazione sociale o ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo

soggetto espressamene venga indicato subentrante nel contratto in essere con

I’ Amministrazione.
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30.COMUNICAZIONI

1) Le parti sono tenute, a pena di nullita, ad effettuare tutte le comunicazioni e

trasmissioni di informazioni e dati previste dal contratto a mezzo PEC, salvo che

non sia diversamente concordato per iscritto dalle parti ove consentito dalla

legge.

a) Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le parti si intendono

valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica

certificata:

e per il Concedente: comune.coriano@legalmail.it (Pec),

protocollogenerale@comune.coriano.rn.it (e-mail ordinaria);

e per il Concessionario: (Pec).

2) Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche

dell’indirizzo Pec o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di

comunicazione.

31.CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia concernente la

convenzione o connessa alla stessa. Qualora cido non sia possibile per ogni

controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all’interpretazione,

esecuzione e risoluzione della convenzione, il foro competente sara esclusivamente

il Tribunale di Rimini.

32.DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

La concessione della gestione & soggetta alla legislazione vigente in materia di

antimafia.

33.INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 — GDPR)

1) 1l Comune di Coriano, in qualita di titolare del trattamento, informa che i

dati personali conferiti nell’ambito delle procedure di selezione e affidamento di

contratti pubblici, o comunque nel contesto di rapporti contrattuali o

precontrattuali con Operatori Economici, saranno trattati nel rispetto del

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.lgs. n. 196/2003, cosi come

modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché delle disposizioni normative di settore.

2)  Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento e il Comune di Coriano,

con sede in Piazza Mazzini n. 15, 47853 Coriano (RN). Per comunicazioni

relative alla protezione dei dati personali & possibile scrivere a:

protocollogenerale@comune.coriano.rn.it oppure privacy@comune.coriano.rn.it.

Responsabile della protezione dei dati (DPO). Il Comune di Coriano ha

nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer -

DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR, nella persona dell’Avv. Giovanna Panucci,

contattabile all’indirizzo: privacy@comune.coriano.rn.it.

3)  Finalita del trattamento dei dati.l dati personali sono raccolti in funzione e

per le finalita inerente alle seguenti procedure:

» per I’affidamento dell’appalto, di cui alla determinazione di apertura del

procedimento;

» nonché, con riferimento all’aggiudicatario, per la stipula e I’esecuzione del

contratto di appalto con i connessi adempimenti.

4) Modalita del trattamento. Il trattamento dei dati é effettuato in modo da

garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei,

informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e
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organizzative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non

autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

5)

Base giuridica del trattamento. Il trattamento dei dati personali si fonda sulle

seguenti basi giuridiche:

o Necessita del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto,

ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta

dell’interessato (art. 6, par. 1, lett. b, GDPR);

o Necessita del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui & soggetto il

titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR);

o Necessita del trattamento per I'esecuzione di un compito di interesse

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui € investito il titolare

del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e, GDPR), in particolare per la gestione

della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

6) Dati oggetto di trattamento. | dati personali delle persone fisiche oggetto di

trattamento possono includere: nome e cognome, luogo e data di nascita,

residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, numero di telefono, estremi di un

documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento particolari

categorie di dati personali ai sensi dell’art. 9, par. 1, GDPR. I dati giudiziari

sono trattati esclusivamente per la verifica dell’assenza di cause di esclusione ai

sensi degli artt. 94-95 del D.lgs. 36/2023, in conformita al Codice dei Contratti

Pubblici e al D.P.R. 445/2000.

7) Comunicazione e diffusione dei dati. | dati personali potranno essere

comunicati, senza necessita di consenso dell’interessato, ai seguenti soggetti:

e soggetti nominati dal Comune di Coriano quali responsabili esterni del
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trattamento (es. fornitori di servizi informatici, tesoriere comunale);

e autorita per la vigilanza sui contratti pubblici;

e autorita giudiziaria o polizia giudiziaria nei casi previsti dalla legge;

e 0gni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione

o dello Stato italiano.

| soggetti sopra elencati tratteranno i dati nella loro qualita di autonomi titolari o

responsabili, secondo i casi. La diffusione dei dati avverra esclusivamente nei

limiti previsti da norme sulla trasparenza e anticorruzione, mediante

pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale

del Comune.

8) Trasferimento dei dati. Il Comune di Coriano non trasferisce i dati personali in
paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea.

0) Periodo di conservazione dei dati. | dati personali sono conservati per tutto il

tempo necessario all’esecuzione del contratto e, successivamente, per un periodo di

10 anni dalla cessazione del rapporto, salvo esigenze di difesa in giudizio o obblighi

normativi che impongano una conservazione piu lunga.

10) Diritti dell’interessato. L’interessato ha diritto:

di accedere ai dati personali (art. 15 GDPR),

di rettificarli (art. 16),

di ottenerne la limitazione (art. 18),

di opporsi al trattamento (art. 21),

di chiederne la portabilita (art. 20), nei limiti di applicabilita.

Le richieste possono essere inoltrate a: privacy@comune.coriano.rn.it.

11) Diritto di reclamo. L’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la
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protezione dei dati personali, raggiungibile tramite il sito: www.garanteprivacy.it.

12) Fonte dei dati. I dati personali sono di norma forniti direttamente dall’interessato,

ma possono essere acquisiti anche mediante consultazione di registri pubblici o

comunicazione da parte di autorita pubbliche.

13) Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali & obbligatorio per

partecipare alle procedure ad evidenza pubblica e per I’esecuzione del contratto.

Il mancato conferimento impedira 1’instaurazione o prosecuzione del rapporto

contrattuale.

14) Inesistenza di processi decisionali automatizzati. Il Comune di Coriano non

adotta processi decisionali automatizzati, né attivitd di profilazione ai sensi

dell’art. 22 GDPR.

34.RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile unico del procedimento ¢ il Responsabile dell’Area Servizi alla

persona del Comune di Coriano.

35.RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO

1) Il Concessionario, a pena di risoluzione del rapporto, si impegna altresi a

rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 (“Regolamento

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”) nonché gli obblighi comportamentali di

cui al “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Coriano”, approvato

con delibera di Giunta Comunale n. 07 del 28/01/2014.

36.PATTO DI INTEGRITA’

Il Concessionario si impegna a rispettare le clausole del patto di integrita sottoscritto

e allegato agli atti di gara (Allegato P).
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37.DISPOSIZIONI FINALI - NORME DI RINVIO.

1) Il Concessionario ha 1’obbligo di segnalare immediatamente al Concedente

tutte le circostanze e i dati che, rilevanti nell’espletamento del suo compito, possono

pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.

2) Restano a carico del Concessionario tutte le spese, oneri, formalita permessi

licenze visti nulla escluso necessari per I’esecuzione del servizio.

3) Per quanto non espressamente previsto nel capitolato di gestione, nel

disciplinare di gara, nell’offerta tecnica presentata e nel presente contratto, le parti

faranno riferimento per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile e a quelle

vigenti in materia di forniture di beni e pubblici servizi.

38.CONTRATTO E SPESE.

1) Il presente contratto verra stipulato con scrittura privata in forma digitale a

norma dell’art. 18, comma 1, D.1gs. n. 36/2023.

2) Sono a completo ed esclusivo carico dell’ Aggiudicatario le spese relative e

conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa.

Per I’ Aggiudicatario Per il Comune di Coriano
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